
Fakivágás általános feltételei és a vágási lehetőségek

Időjárási feltételek

Nagyobb  szélben,  esőben,  havas  fákon,  jeges  fákon,  ónos  esőben  nem  (vagy  csak  vis  major 
esetekben)  végzünk  munkát.  Az  extrém  időjárási  körülmények  között  végzett  munka  jelentős 
többlet költséggel jár együtt.

Fakivágás ideje

Száraz, bélkorhadt, ketté repedt, megtört, éppen kiszáradt, stb. fáknál mielőbb.

Amennyiben az  adott  probléma nem annyira  sürgető,  vegetációs  időszakon kívül,  lomb nélküli 
állapotban érdemes a munkát elvégeztetni. 

Vágás főbb fajtái:

• döntés

• irányított döntés gépi (pl. LKT) vagy kézi eszközök (pl. csörlő) segítségével

• irányított döntés néhány darabban (kézi/ gépi segítséggel)

• darabokban történő kitermelés kötéltechnika segítségével

• darabokban történő kitermelés kötéltechnika segítségével, a fa zuhanása nélkül

• darabokban történő kitermelés emelő kosaras autó segítségével

• darabokban történő kitermelés emelő kosaras autó segítségével, a fa zuhanása nélkül

• darabokban történő kitermelés kosaras autó segítségével (néhány méterrel) távolabb fekvő 
helyszínre

• darabokban történő kitermelés daru segítségével (jelentős súlynál, törzsvastagságnál)

• egyéb eszközzel és módon történő kitermelés

Célunk szakmai (technikai) szempontból: 

A legjobb arányt megtalálni a Megbízóval abban a tekintetben, hogy az ár-érték arány megfelelő 
legyen. A munka során túl nagy költség, ha a környezet minimális sérüléseit is elkerülve akarjuk a 
munkát végrehajtatni. Ezért mérlegelni kell, hogy milyen áldozatokat vállalunk fel az ár csökkentése 
érdekében és  milyen  károkat  szeretnénk  teljes  mértékben elkerülni.  A  belterületi  fakitermelés 
során ez a legfőbb és legnehezebb döntés.

Pl. 1. Egy gyepesített, locsolórendszerrel ellátott, költséges dísznövényekkel beültetett kertben egy  
jegenyenyár lebontását érdemes megfizetni úgy, hogy ne legyenek leeső, csak leengedett darabok  
és a végén kuglikban létrán egyenként lehordott törzs.

Pl. 2. Amennyiben egy füves, földes területen áll egy jegenyenyár, de jó néhány méterre a törzsétől  
építmények,  vezetékek  vannak,  akkor  érdemes  darabokban  irányítva  letermelni.  Ennek  
következtében kb. 30-60-90 cm mély lyukak is keletkezhetnek a talajban, de ennek földdel történő  
betöltése (helyrehozása) sokszor sokkal olcsóbb, mint az irányított darabokban történő levágás és  
a darabonként leeresztés közötti ár különbözete.

Pl.  3. Egy fenyő kivágásánál egy közepesen gyepesített kertben is valószínűleg érdemes néhány  
négyzetméteres helyre a fát  letermelni  (először  a gallyakat,  majd a törzset).  Ha néhány cm-es  
lyukakat csinál a talajba a ledobált gally, v. törzs, akkor annak helyrehozása kb. 1 óra és nem nagy  
költség.
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Pl.  4. Egy elhanyagolt telken, egy hatalmas nyárfát az adottságok függvényében 1 vagy néhány 
darabban érdemes levágni, ha pl. a károkozás bokrokra és inváziós cserjékre korlátozódik. Így lehet, 
hogy van némi károkozás, de ennek eszmei értéke sem közelíti meg a kivágás árának csökkenését, a 
darabokban való letermeléshez képest.

Árajánlat általános feltételei

Irányárak, vagy konkrét árak  csak pontosan megadott műszaki adatok és precízen meghatározott 
műszaki tartalom esetén adhatók. 

Amennyiben nem biztos a szolgáltatott műszaki jellegű adatokban, úgy inkább tól-ig tartományokat 
adjon meg.

Amennyiben  nem  tudja,  hogy  szakmailag  (és  hosszútávon)  mit  szeretne,  akkor  nem  csak 
árajánlatra, hanem szakmai tervezésre és a műszaki feltételek pontos meghatározására is szüksége 
van. 

• Egyszerű esetekben a helyszíni felmérés, vagy néhány kérdés eldönti a műszaki tartalmat, 
így az árajánlat nem jár különösebb munkával. (De nem lebecsülendő a kiszállási ktg. és az 
ajánlatra szánt  1-2 órás munkaidő,  amely az ajánlatot  adónak min.  3-10 ezer  forintjába 
kerül.)

• Összetettebb  zöldfelület  (főként  fák)  minőségének  felmérése,  a  szükséges  intézkedések 
meghatározása  bonyolultabb  munkák,  vagy  értékesebb  fák,  fasorok  esetében  komoly 
munkával jár együtt. Ezért a munka szakmai meghatározása munkadíj ellenében lehetséges. 
Ez  a  díj  azonban  hosszútávon  elenyésző  a  rosszul  elvégeztetett  munkák  során  okozott 
károkhoz  képest.  Az  értékesebb,  idősebb  fák  esetében  a  műszaki/biológiai  tartalom 
meghatározása csak fánként lehetséges, ritkán hasonló állapot esetén fasoronként. 
Az olyan meghatározások, mint 102 fa gallyazása 60 cm átmérő felett, 80 fa gallyazása 40-60 
cm átmérő között, stb. még a fafaj megadása mellett is teljesen szakszerűtlen és egyben 
értelmetlen. A fák állapota és környezetük, illetve még legalább 10-20 különböző le nem írt 
feltétel  az  árak  több  100%-os  eltérésével  járnak  együtt.  A  nem  egzakt  módon 
meghatározott műszaki tartalomnál viszont az sem derül ki, hogy az árak és az ajánlatok 
tartalma között lineáris összefüggés van-e!!!

Ritka kivételtől eltekintve nem jó, ha a munkát végző vállalkozó határozza meg a műszaki tartalmat. 
Ekkor ui. sokszor nem a növények, vagy a tulajdonos érdeke lesz képviselve. Ezt laikusként szinte 
lehetetlen felmérni.

Rövid gondolatmenet: Pl. Utcai száz éves fasorok esetében árajánlat kérése „szinte hasra ütésre” 
(esetleges  gyors  helyszíni  szemle  esetén  is)  és  a  legolcsóbb  ajánlat  kiválasztása  hosszú  távon 
biztosan a fasor kipusztulásához és a tulajdonos megkárosításához vezet. A rosszul kezelt fasorok 
fenntartása, idő előtti kivágása és pótlása ráadásul hosszú távon mindig drágább, mint a szakszerű 
fenntartás elvégzése. 
Ennek tükrében a legolcsóbb ajánlat elfogadása csak abban az esetben nem jár saját magunk, vagy 
a  közösség  megkárosításával,  ha  a  pontos  műszaki  és  biológiai  követelmények  kiírása  az 
ajánlatkérésekhez  és  összehasonlításokhoz  megtörténik,  ezeket  szakmailag  magas  szinten  álló 
személyek hasonlítják össze és elemzik a felmerülő kérdéseket, különbségeket. A munka végeztével 
pedig  természetesen  ellenőrzik  a  műszaki  és  biológiai  tartalom  tényleges  és  szakszerű 
megvalósulását.  Mivel  ilyet  az  elmúlt  14  évben még nem láttam, így értelmetlennek tartom a 
különböző  műszaki  tartalmú  ajánlatok  bekérését,  hasraütés-szerű  összehasonlítását  és  egyben 
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erkölcstelennek  tartom  az  ajánlatokkal  sokszor  a  szakmailag  korrekt  vállalkozások  rendszeres 
hátrányos helyzetbe hozását. Fölösleges továbbá a rengeteg kidobott energia, munka, és pénz a 
legjobb kiválasztása érdekében, ha a kiválasztás alapvető feltételeit sem tudják legtöbb esetben 
megadni.

Hasonlattal élve: emberi műtétek elvégzésére is lehetne több árajánlatot kérni:
-szakképzett, gyakorlattal rendelkező orvosoktól,
-állatorvosoktól,
-hentesektől,
-esetleg ácsoktól és kőművesektől, stb.,

de még az orvosok közül sem biztos, hogy a legolcsóbbat választanánk. 
Ha tehetjük, a minőségi, vagy idős fáinkkal se tegyük ezt, és közérdek esetén még fokozottabban  
figyeljünk!  [A  felsorolásban  egyik  szakmát  sem  tartom  alacsonyabb  rendűnek,  de  mindenki  
maradjon a szakterületén és ott végezzen tökéletes munkát. Ha újat tanul, akkor türelemmel és  
kitartással  jusson el  az  egyszerűtől  a  bonyolultig,  de ne vállaljon  csak  anyagi  érdekek  mentén  
képességeit meghaladó feladatokat.]

Általános feltételek a zöldterület kezeléssel (SZJ: 8130) kapcsolatos 
munkálatainkhoz 

Engedély 

Amennyiben  a  megrendelni  kívánt  munkálatokhoz  engedélyeztetés  szükséges,  az  engedély 
beszerzése  a  tulajdonost  terheli.  (Külön  díjazásért  szükség  esetén  szakmai  segítséget  tudunk 
nyújtani, vagy meghatalmazással engedélyeztetést végezni.) 

Pl.: A legtöbb Önkormányzat szabályozza a fakivágásokat, pótlási kötelezettséget határoz meg. Az  
engedélyeztetés  és  számonkérés  sok  helyen következetlen,  a  szabályzás  ellentmondásokkal  teli,  
felelősség vállalására kevesen képesek. 

Tulajdonjog 

A  Megbízó  a  munkavégzés  tárgyát  képező  fa/növény  (fák/növények)  tulajdonosa  és  az  általa 
megjelölt  munkaterület  is  tulajdonát  képzi,  vagy  a  munkálatok  elvégeztetésére  (és  a  terület 
használatára) írásos tulajdonosi felhatalmazása van. 

Pl.: A munka során a szomszéd telkére való beállás, a gallyak oda ledobálása, csak a tulajdonos  
írásos  beleegyezése esetén lehetséges.  (Akkor is,  ha nincs  otthon,  vagy évek óta nem lakott  a  
terület.) 

Munkaterület biztosítása 

A  tevékenység  folytatásához  szükséges  minimális  munkaterületet  és  a  munkavégzés  minimális 
feltételeit a Megbízó biztosítja. (Behajtás/bejutás a munkaterületre, munkavégzés zavartalansága a 
kijelölt  munkaterületen,  párhuzamos  minket  zavaró  munkavégzés  csak  előzetes  szerződéses 
feltételek alapján, belépőkártya, stb.) 

Pl.: Ha egy társasház belső útján letalpal a kosaras autó és emiatt nem tud elmenni valaki, pedig a  
közös  képviselő  előzetesen  tájékoztatva  lett  a  szükséges  útlezárásokról,  akkor  az  illető  vagy  
megvárja a munka végét, vagy kifizeti azt a többletköltséget, amit nekünk okoz (a kosár lejövetele-
talpalás megszüntetése-kiállás-visszaállás-talpalás-felmenet min. 1/2óra). 
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A munkaterület normálistól eltérő feltételei esetén a Megbízó köteles minket az árajánlat, illetve a 
szerződés megkötése előtt a következő körülményekről felvilágosítani és helyszíni szemlét kérni, 
vagy ezekről pontos leírást adni. 

Felvilágosítás híján a Megbízó a körülményekből adódó többlet munkát óradíj elszámolás alapján 
köteles  megfizetni,  az  eszközeinkben,  munkagépeinkben  keletkezett  kárt  pedig  helyszíni 
jegyzőkönyv (megbeszélés) alapján és számla ellenében megtéríteni. 

Normálistól eltérő feltételek: 

• a munkaterület kisteherautóval nem közelíthető meg (pl. lépcső, vízmosás, stb.) 

• a munkaterületen föld alatti létesítmények vannak, melyek beszakadhatnak 

• a munkaterületen leszakadt elektromos vezeték, egyéb veszélyforrás van 

• a  munkaterületen  kommunális  és  inert  hulladék  található  (főként  bozótirtás,  fűkaszálás 
esetén) 

• a munkaterület meredek rézsűs terület, ami csak fentről közelíthető meg 

• a munkaterület időszakosan víz alatt van, mocsaras 

• egyéb nem általános nehezítő körülmény, adottság 

Pl.: Ajánlatot kérnek egy füves területen fák metszésére és gallyaprításra. Aláírunk egy szerződést 1  
hónappal  halasztott  munkakezdésről.  A  terület  az árajánlat  és  helyszíni  szemle során gazos  és  
száraz  körülmények  között  kosaras  autóval  és  aprító  géppel  is  végig  hajtható.  Az  ajánlat  és  a  
munka közötti  időtartamban füvesítenek, és/vagy vizenyős lesz a terület a sok esőtől.  Ebben az  
esetben a munkát eredeti áron jelentős taposási kárral tudjuk elvégezni (sokszor ésszerűtlen), ha a  
beállás egyáltalán lehetséges. Egyéb esetben beállás nélkül, kézi kihordással és kötéltechnikával  
természetesen igen jelentős árnövekedés mellett tudjuk elvégezni. 

Károkozás és felelősség vállalás a kár oka alapján 

Legjobb  tudásunk  szerint  végezzük  munkánkat,  azonban  ritkán  károkozás  is  bekövetkezhet.  A 
károkozás történhet: 

• A saját mulasztásból eredő károkért mindig vállaljuk a felelősséget. 

(pl. rossz irányba döntött fa, rossz helyre dobott ág) 

• Harmadik  személynek/cégnek  okozott  károkért  nem  vállalunk  felelősséget,  ha  az 
idő/jövedelem kiesés okán merül fel és nem a fizikai károkozás miatt. 

(pl. a munkavégzéshez néhány órára le kell zárni egy üzlet előtti területet) 

• Sem a Megbízó sem harmadik személy, vagy cég nem kérhet kártérítést, ha a munkaterület 
lezárása ellenére a munkaterületre belép vagy behajt. 

(pl. útlezárás ellenére áthajt, táblák v. szalag jelölés ellenére besétál) 

• Külső okok során keletkező károkért nem vállalunk felelősséget. 

(pl. Esőzéseknél megdőlt fa kidől, mielőtt a kivágása sikerülne. Ketté repedt fa széthasad a  
szélben a vágás befejezése előtt.) 

• Megbízó, vagy elődje mulasztásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget.

(pl. régen elszáradt ágak törnek le föntről a fáról felmászás során úgy, hogy azt csupán a fa  
enyhe mozgása idézi elő, vagy vágás közben gyökerestül kidől a fa, mert csak más fákra  
feltámaszkodó ágai tartották, de ez nem látszik, vagy nem akadályozható meg) 
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Károkozás és felelősség vállalás az ésszerűség és szerződési alku szerint

A korrekt munka és jó ár meghatározásához a munkafolyamatok és megóvandó értékek pontos és 
részletes tisztázására van szükség!  (Mi nagyon fontosnak tartjuk, kérjük vegye komolyan, dönteni 
nem tudunk, de a lehetséges kimeneteleket átlátva hasznos tanácsainkkal el tudjuk látni.) 

• Minden esetben vállaljuk a felelősséget az épületekben, építményekben, légvezetékekben 
és a Szerződésben pontosan meghatározott egyebekben okozott potenciális károkért. 

• A fent meghatározott elemek közül, ha valamire nem kell vigyázni (pl. bontásra váró kerítés, 
nem élő légvezeték), azt a Szerződésben külön rögzíteni szükséges. 

• Nem  vállaljuk  a  felelősséget  azokért  a  károkért/kellemetlenségekért,  melyek  kikerülése 
lehetetlen,  vagy  az  ár-érték  arány  meghatározásánál  a  munkavégzés  kisebb  áráért  lett 
megengedve. 

• Nincs  anyagi  felelősségvállalás  a  szél  által  más  telkekre/autókra/ablakokba  stb. 
áthordott fűrészpor miatt kialakuló kellemetlenségekért, a gépek zajterhelése során 
okozott kellemetlenségekért, a munkaterület szükséges biztosítása során kialakuló 
kellemetlenségekért/kiesésekért. 

• Nincs  anyagi  felelősségvállalás  a  Megbízó  által  bevállalt,  vagy  tájékoztatási 
mulasztásából adódó károkért: 

• a szükséges gépi/személyi közlekedés során kialakuló taposási károkért. (Ha 
nincs külön rögzítve a Szerződésben.) 

• a vágási munkálatok során leeső darabok okozta talaj deformációk és a föld 
alatti  létesítményekben  okozott  potenciális  károkért.  (Ha  nincs  a 
Szerződésben külön rögzítve.) 

Határidő

• Rugalmasabb határidő: A Megbízó tudomásul veszi, hogy a munkát és a határidőket erősen 
befolyásolhatják  az  időjárási  viszonyok.  A  Szerződést  is  ezt  tudomásul  véve  hosszabb 
határidővel kötjük meg. 

Pl.:  Szerződést  követően  két  hétig  esik  az  eső,  esőmentes  időszakokban  pedig  olyan  
deformálódásra  képes  a  füves  talaj,  hogy  nem  érdemes  a  munkát  csinálni.  A  Megbízó  
teljesen együtt  működve megérti  a helyzetet.  Mindenki  szeretett volna 2 héten belül  túl  
lenni  a  munkán,  de  2  hónap  lett  belőle.  A  munka  ár-érték  aránya  nem  borult  fel,  
mindenkinek megérte attól függetlenül, hogy mindkét félnek kicsit kellemetlen volt a munka  
időtartamának megnövekedése. 

• Fix határidő:  Adott határidejű Szerződést kizárólag úgy vállalunk, hogy a munka alapvető 
feltételeit  a  Megbízó biztosítja és a  határidő betartása miatt  okozott  károk létrejöttét a 
Megbízó  tudomásul  veszi,  ezzel  kapcsolatosan  semmilyen  kárigényt  nem támaszt  és  az 
időjárás okozta többlet munka megfizetését a Megbízó vállalja. 

Fix  határidejű  munkákat  ezen  okból  kifolyólag  csak  megfelelő  időtartam  rendelkezésre 
állása és a körülmények pontos átbeszélése és dokumentálása esetén vállalunk. 

Pl.:  Faültetésre  árajánlatot  adunk,  majd  Szerződést  kötünk.  A faültetés  egy  járdaépítést  
követően valósulhat csak meg. Az előzetes szakmai feltételeket nem tudják biztosítani, a  
határidők csúsznak, a fa ára felmegy 33%-kal, kisebb ültető gödröket hagynak az előírtnál,  
a  földszint  alatt  (a  kiírt  1m-es  marási  mélység  helyett)  20-30cm-rel  levágott  
körbebetonozott tuskók vannak az ültető gödrök nagyobb részébe lógva. 
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Ráadásul  néhány áztató esős decemberi  napban kell  elvégezni  a munkát,  azaz nehéz és  
rossz  munkakörülmények  között.  A  munkát  elvégezzük,  bizonyos  többlet  költséget  is  
elszámolunk, de igazából messze nem éri meg. Ha a körülményeket komolyan vették volna  
eredeti áron szép és értékes munka valósulhatott volna meg. Ha a szerződéses feltételeket  
még komolyabban vettem volna az adott határidővel, legalább háromszoros áron kellett  
volna  számláznom  a  munka  ár-érték  arányát  tekintve  a  többlet  és  nehezített  
munkakörülmények miatt. 

Munkavégzés szakmai ideje

Nagyobb metszéseket, ültetéseket csak abban az időszakban vagyunk hajlandóak elvégezni, amikor 
az  szakmailag  megfelelő.  Egyéb  esetekben  csak  vis  major,  előre  nem  látható  feltételek,  vagy 
bürokratikus  csúszások,  kertészeti  vezetők  helytelen  utasításai,  egyéb  kényszerítő  (vagy  vitás 
körülmény) miatt végzendő munkákat csinálunk.  Ilyenkor a megújulás/megmaradás esélye nem 
biztató, számolni kell a fa elvesztésének megnövekedett valószínűségével! 

Pl.:  Több  esetben  önkormányzatok,  intézmények  annak  ellenére,  hogy  az  árajánlatban  fel  volt  
tüntetve a metszés ideje és fontossága, az ajánlat és a munkavégzés között bőven elegendő idő állt  
rendelkezésre,  különböző  emberi  mulasztások  (hanyagság,  szakmai  érdektelenség)  
következményeként  a biológiailag  legrosszabb időszak  kezdetén írják  alá  a  Szerződést.  Ilyenkor  
nagy értékű koros fákon (koros tölgy, platán, kőris stb.) a munkavégzést megtagadjuk, de kisebb  
értékű  fákon  (pl.  bélkorhadt,  csúcsszáradt  nyárfák,  vagy  zöldjuharok,  stb.)  elvégezzük  a  
munkálatokat.  Ezek  a  munkálatok  anyagi  szempontból  ésszerűtlenek,  mivel  nagyrészt  a  fák  
kiszáradásához vezetnek. Erkölcsi szempontból nem nagy veszteség, mert legtöbb esetben a fák  
kivágása és új ültetése szakmailag legalább annyira ésszerű, mint azok drasztikus visszavágása. Itt  
sok esetben középút nincs, mert a balesetveszély és az anyagi károkozás lehetősége egyéb esetben  
magas rizikó faktorral megmarad. Ennek oka a nem megfelelő fafaj kis helyen, vagy forgalmas  
területen, illetve a nevelő és karbantartó metszések teljes hiánya. 

Munkavégzés fix feltétele

A Megbízó anyagi felelősséget vállal azért, hogy az árajánlat során felmért munkafeltételek és a 
munkavégzés  időpontjában  fennálló  munkafeltételek  között  jelentős  változás  nem  történt.  A 
munkafeltételek jelentős változása esetén egy újabb költségtérítéses árajánlat válik szükségessé, 
aláírt szerződés esetében pedig a szerződés módosítása. 

Nem  jelentős  a  változás  a  növény  tekintetében,  ha  az  a  fa  normál  életritmusával,  egyéb 
körülménnyel  összefüggésben  megváltozik  (pl.  a  fa  belombosodik,  kicsit  megnő,  éppen  csak 
kiszárad). 

Nem  jelentős  a  változás  a  munkakörnyezet  tekintetében,  ha  a  munkavégzést  nem  teszik 
bonyolultabbá (pl. térburkolatot aszfaltra cserélnek) 

Jelentős a változás a növény tekintetében, ha a fa az ajánlat és a munkavégzés megkezdése között 
teljesen más állapotba kerül (pl. ketté hasad, megtörik, megdől, hosszabb ideig kiszáradtan áll, vagy 
jelentősen vastag száraz ágai kiszáradtan fenn maradnak, egy sövény több évig nincs nyírva stb.). 

Jelentős  a  változás  a  munkakörnyezet  tekintetében,  ha  műtárgyak  épülnek,  vagy  áthelyezésre 
kerülnek,  ha  a  burkolatok  nehezítik  a  munkavégzést,  ha  bármilyen  oknál  fogva  a  növények 
környezetében olyan változás történik, ami a munkát jelentősen megnehezíti (pl. új légvezetéket 
húznak a kezelendő fa mellett, kerítés épül, ami nehezíti a munkakörülményeket, új építmény épül, 
dísznövények nehezítik a munkát, gyepesítenek munka előtt, víz alá kerül, mocsaras, vizenyős lesz a 
munkaterület stb.
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